

FRANCIGENA GREENWAY

QUADRO ECONOMICO

SITE

Comune di Capannori, Comune di Lucca

CLIENTS

Regione Toscana, Comune di Capannori, Comune di Lucca

DESIGNERS

Damiano Iacopetti

Andrea Provenzali

2014.10.01	2014.10.01.VAR.01	2014.10.01	
PROJECT NO.	DRAWING NO.	DATE	
#####	QE.01	01	2016.01.10
SCALE	DRAWN	CHECKED	REVISION
AMENDMENTS			
REV	DESCRIPTION:	BY	DATE
A	VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO	D	2016.04.12
B	#####	#####	#####
C	#####	#####	#####

NUOVO TRACCIATO PER LA MOBILITÀ CICLABILE

QUADRO ECONOMICO VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO

Approvazione Variante al progetto definitivo " REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DENOMINATA FRANCIGENA GREENWAY LUNGO IL PERCORSO STORICO DELLA FRANCIGENA NEI COMUNI DI LUCCA E CAPANNORI.

Variante Progetto Definitivo per la realizzazione, il miglioramento e l'adeguamento di una parte della rete di piste ciclabili nel comune di Lucca e Capannori, la realizzazione di una nuova via ciclabile lungo la via Francigena, il completamento del tratto di strada ciclo pedonale tra la città di Lucca e il centro di Capannori, il perfezionamento dei tratti esistenti che mettono in comunicazione il palazzo comunale di Capannori con il centro poli culturale di Artemisia a Sud della ferrovia Lucca-Firenze e la risistemazione del tratto ciclabile tra la chiesa di Capannori e la parte EST della via Romana collegamento con la rete Porcari-Altopascio.

RAGGRUPPAMENTO



REGIONE TOSCANA

PROGETTISTI



CITTÀ DI LUCCA

Per Lucca

DOTT. ING. ANDREA BIGGI



COMUNE DI CAPANNORI

Per Capannori

GEOM. SERGIO DEL BARGA (R.U.P.)

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
LOTTO FUNZIONALE 1 (LOTTI COSTRUTTIVI 1 E 2)	
A01 - LAVORI A BASE D'ASTA	
A01.01 - a misura euro	336'443,95
A01.02 a corpo euro	0,00
A01.03 - in economia euro	0,00
TOTALE A01 euro	336'443,95
A02 - Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A01.02 - a misura DLgs 81/2008 euro	17'329,15
TOTALE A02 euro	17'329,15
TOTALE LAVORI euro	353'773,10
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B01 - I.V.A. (10 su A1 +A2) euro	35'377,31
B02 - Spese tecniche progettazione preliminare (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	9'425,30
B03 - Spese tecniche progettazione definitiva (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	17'119,70
B04 - Spese tecniche progettazione esecutiva (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	6'328,43
B05 - Spese tecniche Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	2'534,31
B06 - Spese tecniche Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	4'511,39
B07 - Spese tecniche Direzione Lavori (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	8'251,14
B08 - Spese Indagini Geologiche (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	0,00
B09 - Spese Indagini Catastali e frazionamenti (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	5'595,41
B10 - Spese allaccio Acquedotto euro	0,00
B11 - Spese allaccio Elettrico euro	1'597,86
B12 - Spese tecniche Collaudo (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	2'887,90
B13 - Spese Espropri euro	980,00
B14 - Incentivo art. 93 Dlgs n° 163/06 (2%) euro	7'075,46
B15 - Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto euro	0,00
B16 - Imprevisti euro	20'000,00
B17 - Arrotondamenti euro	0,00
B18 - eVarie euro	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro	121'684,21
TOTALE euro	475'457,31
LOTTO FUNZIONALE 2	
A01 - LAVORI A BASE D'ASTA euro	165'183,66
A01.01 - a misura euro	0,00
A01.02 a corpo euro	16'875,65
A01.03 - in economia euro	0,00
TOTALE A01	165'183,66
A02 - Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A01.02 - a misura DLgs 81/2008 euro	11'218,00
TOTALE A02 euro	11'218,00
TOTALE LAVORI euro	193'277,31
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B01 - I.V.A. (10 su A1 + A2) euro	19'327,73
B02 - Spese tecniche progettazione preliminare (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	4'039,42
B03 - Spese tecniche progettazione definitiva (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	7'337,02
B04 - Spese tecniche progettazione esecutiva (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	2'712,83
B05 - Spese tecniche Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	1'086,13
B06 - Spese tecniche Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	1'933,45
B07 - Spese tecniche Direzione Lavori (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	3'536,20
A RIPORTARE	

COMMITTENTE: Comune id Capannori, Comune di Lucca

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
B08 - Spese Indagini Geologiche (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	1'300,14
B09 - Spese Indagini Catastali e frazionamenti (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	2'398,03
B10 - Spese allaccio Acquedotto euro	0,00
B11 - Spese allaccio Elettrico euro	1'597,86
B12 - Spese tecniche Collaudo (IVA e Cassa Previdenza compresa) euro	1'237,71
B13 - Spese Espropri euro	12'870,00
B14 - Incentivo art. 93 Dlgs n° 163/06 (2%) euro	3'865,55
B15 - Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto euro	0,00
B16 - Imprevisti euro	20'026,88
B17 - Arrotondamenti euro	0,00
B18 - eVarie euro	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro	83'268,95
TOTALE euro	276'546,26
TOTALE SOMMA LOTTO1 + LOTTO 2 euro	752'003,57
Lucca, 05/04/2016	
A RIPIORTARE	

COMMITTENTE: Comune di Capannori, Comune di Lucca