



**Legenda**

**Elementi progettuali**

- Confini comunali
- Nuovo tracciato
- Cantiere base
- Cantieri operativi
- Aree tecniche

**Viabilità di cantiere**

- Viabilità di cantiere esistente
- Nuove piste di cantiere





**Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori**

**SISTEMA TANGENZIALE DI LUCCA**  
 Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti  
 tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11  
 del Frizzone e di Lucca Est - 1° Stralcio

**PROGETTO DEFINITIVO**

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

**PROGETTISTI:**  
 Ing. Vincenzo Mori  
 Ordine Ing. di Bari n. 3594  
 Ing. Giuseppe Danilo Molgori  
 Ordine Ing. di Roma n. 434610  
 Geol. Gianni Molgori  
 Ordine Geologi del Lazio n. 928

**IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:**  
 Geom. Fabio Quaroni

**VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**  
 Ing. Achille DeIulianesi

PROTOCOLLO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

**FASE COSTRUTTIVA**  
**PLANIMETRIE AREE DI CANTIERE E VIABILITÀ DI SERVIZIO**  
 TAV 01 DI 04

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LV. PROJ. N. PROJ.	T000CANPLOT01A.dwg		A	1:5000
D	L0601A	D	I601		
C					
B					
A	EMISSIONE				
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATO	VERIFICATO	APPROVATO