



# COMUNE DI LUCCA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Settore Dipartimentale 5 - Lavori Pubblici e Traffico - U.O. 5.4 - Strade - Progettazione

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA

PT 2025-75C Realizzazione di nuova rotatoria a raso tra Via della Formica e Via Consani

CODICE ELABORATO

TITOLO ELABORATO


SCALA

**08\_PFTE\_AMM\_04**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

-

PROGETTISTA:



Ing. Giuseppe Serrapede

Dott. Matteo Coturri

Nr

01

02

EMISSIONE

*Prima emissione PFTE*

*Emissione post CDS*

DATA

08/08/2025

21/11/2025

**Responsabile Unico del Procedimento**

Dott.ssa Ing. Francesca Guidotti

**Il Dirigente**

Dott.ssa Ing. Antonella Giannini

- Novembre 2025 -

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA**  
**REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA A RASO TRA VIA DELLA FORMICA E VIA CONSANI**  
**- PT 2025-75C -**

<b>A. LAVORI</b>		
A.1	Lavori a misura;	€ 326.477,23
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;	€ 17.821,27
<b>A</b>	<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 344.298,50</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€ 0,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ 0,00
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	€ 0,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ 5.000,00
B.5	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 del codice (definiti entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo dei costi della sicurezza), e arrotondamenti;	€ 17.677,46
B.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 (revisione prezzi: nel limite del 50% da imprevisti, le somme derivanti dal ribasso d'asta) e 120 comma 1, lettera a), (modifica dei contratti in corso di esecuzione: previste in clausole chiare, precise e inequivocabili) del codice;	€ 0,00
B.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€ 0,00
B.8a	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	€ 55.794,76
B.8b	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (per lavori);	€ 5.508,78
B.8c	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (per servizi);	€ 731,73
B.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice (verifica della progettazione);	€ 0,00
B.10a	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (fondo innovazione per lavori);	€ 1.377,19
B.10b	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (fondo innovazione per servizi);	€ 182,93
B.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ 0,00
B.12	Spese per pubblicità;	€ 0,00
B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11 (collaudo e verifica di conformità), del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ 0,00
B.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€ 0,00
B.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ 0,00
B.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ 0,00
B.17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ 0,00
B.18	Altro (specificare)	€ 0,00
B.19	IVA ed eventuali altre imposte (10%)	€ 34.429,85
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 120.702,70</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE LORDO COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 465.001,20</b>