



- LEGENDA**
- OCCUPAZIONE DEFINITIVA - ESPROPRIO
 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO (AREA DI CANTIERE)
 - ESPROPRI/SERVITU' OPERE DI MITIGAZIONE
 - SERVITU' DI PASSAGGIO
 - FASCE DI RISPETTO
 - LIMITE FOGLIO CATASTALE
 - PARTICELLE INTERESSATE
 - MANUFATTI INTERESSATI DA ESPROPRIO
 - MANUFATTI INTERESSATI DA ESPROPRIO NON ACCATASTATI
 - F(FABBRICATO) S(SERRA) B(BARACCA) T(TETTOIA)

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

SISTEMA TANGENZIALE DI LUCCA
Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est - 1° Stralcio

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTI:
Ing. Vincenzo Marzi
Dra. Ing. di Bari n. 3394
Ing. Giuseppe Carlo Maggioli
Dra. Ing. di Roma n. A34610
Geol. Serena Migliorini
Dra. Geol. del Lazio n. 928

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Geom. Fabio Quattromani

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Antonio Scalamandrei

PROTOCOLLO	DATA
------------	------

ESPROPRI

PLANIMETRIA CATASTALE DI SERVITU' OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO (3/4)
senza tracciato stradale di progetto

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
LOG01A D 1601	TOE500ESPCC03.dwg	A	1:2000
CODICE ELAB. T00E500ESPCC03			

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO